

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
पंचम तल, 'घ' बिंग सतपुड़ा भवन भोपाल, (म0प्र0)

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 1/2018-19/1100

भोपाल, दिनांक 13/11/18

राज्य स्वास्थ्य समिति, म.प्र. की ओर से निम्नलिखित कार्य संपादित करने के लिये निविदा पोर्टल आनलाईन (निविदा ई-टेंडरिंग के माध्यम) से www.mpeproc.gov.in टेंडर क्रमांक 3254 से 3302 तक दो लिफाफा पद्धति से टेंडर क्रमांक 3254 हेतु प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग भोपाल द्वारा जारी विद्युतीकरण हेतु एस.ओ. आर. 01.08.2014 (निविदा सूचना जारी होने तक किये गये संशोधनों सहित) एवं टेंडर क्रमांक 3255 से 3302 तक प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग भोपाल द्वारा जारी भवन एवं विद्युतीकरण हेतु एस.ओ.आर. 01.08.2014 (निविदा सूचना जारी होने तक किये गये संशोधनों सहित) प्रपत्र "अ" फार्म में परसेंटेज बेसिस पर उपयुक्त श्रेणी में पंजीबद्ध ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है। विवरण निम्नानुसार है-

निविदा आमंत्रण सूचना 1 - 13.4.2018


स. क्र.	टेंडर नं.	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानित राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	3254	सीहोर जिले के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नसरुल्लागंज में 200 के.व्ही.ए. का सबस्टेशन एवं एच.टी.लाईन की स्थापना का कार्य	1399123/- (रुपये तेरह लाख निर्यान्बे हजार एक सौ तेईस मात्र)	6 माह वर्षा ऋतु सहित
2	3255	शास. नर्सिंग महाविद्यालय जिला उज्जैन के नव निर्मित भवन के परिसर में 2 गार्ड रूम 1 मेन गेट पर 1 भवन गेट पर का निर्माण कार्य	532251/- (रुपये पांच लाख बत्तीस हजार दो सौ इक्यावन मात्र)	4 माह वर्षा ऋतु सहित
3	3256	शासकीय ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र जिला छतरपुर का उन्नयन कार्य।	631292/- (रुपये छः लाख इकतीस हजार दो सौ बान्बे मात्र)	4 माह वर्षा ऋतु सहित
4	3257	जी.एन.एम.एवं ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र जिला गुना के आवासीय भवनों का उन्नयन कार्य।	900930/- (रुपये नौ लाख नौ सौ तीस मात्र)	6 माह वर्षा ऋतु सहित
5	3258	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीरमोर जिला रीवा में डाक्टर क्वार्टर के चारो ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	1159200/- (रुपये ग्यारह लाख उन्सठ हजार दो सौ मात्र)	6 माह वर्षा ऋतु सहित
6	3259	छिन्दवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहरखेड में बाउण्ड्रीवाल एवं केटल केचर तथा नन्दनवाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य	2244059/- (रुपये बाईस लाख चौवालीस हजार उन्सठ मात्र)	6 माह वर्षा ऋतु सहित
7	3260	विदिशा जिले के नटेरन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मे केटल केचर, बाउण्ड्रीवाल सीमेन्ट काक्रीट रोड एवं पेवर ब्लाक का निर्माण कार्य।	1325809/- (रुपये तेरह लाख पच्चीस हजार आठ सौ नौ मात्र)	6 माह वर्षा ऋतु सहित
8	3261	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खुजनेर, जिला राजगढ़ में पेवर ब्लाक, सेनेटरी कार्य एवं डेनेज का निर्माण कार्य।	1384871/- (रुपये तेरह लाख चौरासी हजार आठ सौ इकहत्तर मात्र)	6 माह वर्षा ऋतु सहित
9	3262	विदिशा जिले के कुरवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मे केटल केचर, बाउण्ड्रीवाल एवं सीमेन्ट काक्रीट रोड का निर्माण कार्य।	1400743/- (रुपये चौदह लाख सात सौ तिरतालीस मात्र)	6 माह वर्षा ऋतु सहित
10	3263	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बंडा जिला सागर में नवीन पोस्टमार्टम भवन का निर्माण कार्य	1671000/- (रुपये सोलह लाख इकहत्तर हजार मात्र)	6 माह वर्षा ऋतु सहित
11	3264	सांगरखेड़ा जिला होशंगाबाद में उपस्वास्थ्य	3000000/- (रुपये तीस लाख)	9 माह वर्षा

		केन्द्र भवन का निर्माण	मात्र)	
12	3265	विदिशा जिले के शमशाबाद सामुदायिक, स्वास्थ्य केन्द्र में बाउण्ड्रीवाल एवं केटल केचर का निर्माण कार्य।	1549698/- (रूपये पंद्रह लाख उनन्चास हजार छः सौ अठान्चे मात्र)	6 ऋतु
13	3266	इंदौर जिले के सावेर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बाउण्ड्रीवाल का कार्य	1566648/- (रूपये पंद्रह लाख छः सौ अड़तालीस मात्र)	6 माह वर्षा ऋतु सहित
14	3267	इंदौर जिले के देपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नलकूप खनन केटल केचर एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य	1573666/- (रूपये पंद्रह लाख तिहत्तर हजार छः सौ छः सौ मात्र)	6 माह वर्षा ऋतु सहित
15	3268	शहडोल जिला में बाउण्ड्रीवाल एवं ड्रेनेज का निर्माण कार्य।	1589796/- (रूपये पंद्रह लाख नब्ब्यासी हजार सात सौ छियान्चे मात्र)	6 माह वर्षा ऋतु सहित
16	3269	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैरासिया जिला भोपाल में नवीन पोस्टमार्टम भवन का निर्माण कार्य	1622288/- (रूपये अठारह लाख सत्रह हजार मात्र)	6 माह वर्षा ऋतु सहित
17	3270	जिला चिकित्सालय ग्वालियर (मुरार) में नवीन पोस्टमार्टम भवन की स्थापना/निर्माण कार्य	1622288/- (रूपये सोलह लाख बाईस हजार दो सौ अठ्ठासी मात्र)	6 माह वर्षा ऋतु सहित
18	3271	सिविल अस्पताल आष्टा जिला सीहोर में नवीन पोस्टमार्टम भवन का निर्माण कार्य	1622288/- (रूपये सोलह लाख बाईस हजार दो सौ अठ्ठासी मात्र)	6 माह वर्षा ऋतु सहित
19	3272	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बकोरी जिला मंडला में नाले की कर्टन वॉल एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य	1783016/- (रूपये सत्रह लाख तिरासी हजार सोलह मात्र)	6 माह वर्षा ऋतु सहित
20	3273	शाजापुर जिले अकोदिया सिविल अस्पताल में सीमेट कोंक्रीट रोड का निर्माण कार्य	1801910/- (रूपये अठारह लाख एक हजार नौ सौ दस मात्र)	6 माह वर्षा ऋतु सहित
21	3274	बालाघाट जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड, गायनिक वार्ड, पोस्टमार्टम एवं ओ.पी.डी. पेयिंग वार्ड एवं आई वार्ड के सामने आर.सी.सी.ड्रेन का निर्माण कार्य।	2022225/- (रूपये बीस लाख बाईस हजार दो सौ पच्चीस मात्र)	6 माह वर्षा ऋतु सहित
22	3275	राजगढ़ जिला अस्पताल परिसर में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	2022795/- (रूपये बीस लाख बाईस हजार सात सौ पिच्चान्चे मात्र)	6 माह वर्षा ऋतु सहित
23	3276	अशोकनगर जिले के नईसराय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन में बाउण्ड्रीवाल, केटल केचर का निर्माण कार्य।	2342376/- (रूपये तेईस लाख बयालीस हजार तीन सौ छिहत्तर मात्र)	6 माह वर्षा ऋतु सहित
24	3277	हरदा जिले के खिरकिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मेटरनिटी वार्ड एवं 10 बिस्तरिय एन. वी.एस.यू. वार्ड का निर्माण कार्य	2618856/- (रूपये छब्बीस लाख अठारह हजार आठ सौ छप्पन मात्र)	9 माह वर्षा ऋतु सहित
25	3278	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डोंगरगांव जिला खरगौन में 1 जी एवं 1 एच टाइप आवास गृहो का निर्माण	2584296/- (रूपये पच्चीस लाख घौरासी हजार दो सौ छियान्चे मात्र)	9 माह वर्षा ऋतु सहित
26	3279	अनुपपुर जिले के अंतर्गत ग्राम सरई में नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य	2698993/- (रूपये छब्बीस लाख अठ्ठान्चे हजार नौ सौ तिरान्चे मात्र)	9 माह वर्षा ऋतु सहित
27	3280	ग्राम रिजोदा जिला अशोकनगर के जीर्ण-शीर्ण उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन के स्थान पर नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण कार्य	2698993/- (रूपये छब्बीस लाख अठ्ठान्चे हजार नौ सौ तिरान्चे मात्र)	9 माह वर्षा ऋतु सहित

		भवन विहिन उप स्वास्थ्य केन्द्र अतरिया, विकास खण्ड हरई जिला छिंदवाड़ा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य	2698993/- (रूपये छब्बीस लाख अठान्चे हजार नौ सौ तिरान्चे मात्र)	9 माह वर्षा ऋतु सहित
	3282	ग्राम ढीमरपुरा, विकासखण्ड बम्हौरी, जिला गुना के जीर्ण-शीर्ण भवन के स्थान पर नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य	2698993/- (रूपये छब्बीस लाख अठान्चे हजार नौ सौ तिरान्चे मात्र)	9 माह वर्षा ऋतु सहित
30	3283	इन्दौर जिले के अंतर्गत विकासखण्ड देपालपुर के ग्राम मांचल में नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य	2698993/- (रूपये छब्बीस लाख अठान्चे हजार नौ सौ तिरान्चे मात्र)	9 माह वर्षा ऋतु सहित
31	3284	मुरैना जिले के अंतर्गत विकासखण्ड पोरसा के ग्राम अभिलेहा में नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य	2698993/- (रूपये छब्बीस लाख अठान्चे हजार नौ सौ तिरान्चे मात्र)	9 माह वर्षा ऋतु सहित
32	3285	मुरैना जिले के अंतर्गत करहधाम में सेटलाईट स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना/निर्माण कार्य	2698993/- (रूपये छब्बीस लाख अठान्चे हजार नौ सौ तिरान्चे मात्र)	9 माह वर्षा ऋतु सहित
33	3286	उज्जैन जिले के अंतर्गत ग्राम जगोटी में नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य	2698993/- (रूपये छब्बीस लाख अठान्चे हजार नौ सौ तिरान्चे मात्र)	9 माह वर्षा ऋतु सहित
34	3287	उमरिया जिले के अंतर्गत ग्राम अखडार में नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य	2698993/- (रूपये छब्बीस लाख अठान्चे हजार नौ सौ तिरान्चे मात्र)	9 माह वर्षा ऋतु सहित
35	3288	विदिशा जिले के अंतर्गत ग्राम झिरनिया में नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य	2698993/- (रूपये छब्बीस लाख अठान्चे हजार नौ सौ तिरान्चे मात्र)	9 माह वर्षा ऋतु सहित
36	3289	विदिशा जिले के ग्यारसपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बाउण्डीवाल एवं सीमेट काक्रीट रोड का निर्माण कार्य।	2946821/- (रूपये उन्तीस लाख छियालीस हजार आठ सौ इक्यासी मात्र)	9 माह वर्षा ऋतु सहित
37	3290	नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करैरा जिला शिवपुरी भवन की बाउण्डीवाल के निर्माण कार्य बावत्।	3481814/- (रूपये चौतीस लाख इक्यासी हजार आठ सौ चौदह मात्र)	9 माह वर्षा ऋतु सहित
38	3291	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरूड जिला खरगौन में बाउण्डीवाल का निर्माण कार्य।	3492900/- (रूपये चौतीस लाख बान्चे हजार नौ मात्र)	12 माह वर्षा ऋतु सहित
39	3292	जिला इन्दौर अंतर्गत क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण में स्थित छात्रावास एवं प्रशिक्षण हाल के पुर्न नवीनीकरण का निर्माण कार्य	4011231/- (रूपये चालीस लाख ग्यारह हजार दो सौ इकतीस मात्र)	12 माह वर्षा ऋतु सहित
40	3293	क्षेत्रीय परिवार कल्याण एवं प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में डायनिंग हॉल एवं रीकीयेशन रूम का निर्माण कार्य	4076348/- (रूपये चालीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ अड़तालीस मात्र)	12 माह वर्षा ऋतु सहित
41	3294	सतना जिले के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मझगांवा में 2 नम नर्स/स्टाफ रेस्ट रूम, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतवारा एवं बिरसिंहपुर में 1-1 नम आशा रेस्ट रूम का निर्माण	2330360/- (रूपये तेईस लाख तीस हजार तीन सौ साठ मात्र)	9 माह वर्षा ऋतु सहित
42	3295	जिला टीकमगढ संचालित ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र का रिनोवेशन कार्य।	4711836/- (रूपये सैंतालीस लाख ग्यारह हजार आठ सौ छत्तीस मात्र)	12 माह वर्षा ऋतु सहित
43	3296	शासकीय ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र जिला मुरैना का उन्नयन कार्य।	4962383/- (रूपये उनन्चास लाख बासठ हजार तीन सौ तिरासी मात्र)	12 माह वर्षा ऋतु सहित

44	3297	श्यामप्रसाद मुखर्जी अस्पताल बुरहानपुर के परिसर में 230 मी. आर.सी.सी. रोड, बाउण्ड्रीवाल का निर्माण एवं स्ट्रीट लाइट की स्थापना का कार्य	5187838/- (रूपये इक्यावन लाख सत्यासी हजार आठ सौ अड़तीस मात्र)	
45	3298	ग्राम जामनेर वि.ख. पोलायकला एवं ग्राम करजू वि.ख. मो0बडोडिया जिला शाजापुर में भवन विहिन उप.स्वा.के भवन का निर्माण कार्य	6000000/- (रूपये साठ लाख मात्र)	12 माह वर्षा ऋतु सहित
46	3299	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पालिया जिला इन्दौर में 1 एफ, 2जी एवं 2 एच टाईप आवागृहों का निर्माण कार्य	7105048/- (रूपये इकहत्तर लाख पांच हजार अड़तालीस मात्र)	15 माह वर्षा ऋतु सहित
47	3300	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड़ जिला बड़वानी में 1 एफ, 1 जी एवं 1 एच टाईप आवागृहों का निर्माण कार्य	4520751/- (रूपये पैंतालीस लाख बीस हजार सात सौ इक्यावन मात्र)	9 माह वर्षा ऋतु सहित
48	3301	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटी जिला बड़वानी में 2 एफ, 2 जी एवं 2 एच टाईप आवागृहों का निर्माण कार्य	9041503/- (रूपये नब्बे लाख इकतालीस हजार पांच सौ तीन मात्र)	15 माह वर्षा ऋतु सहित
49	3302	उपस्वास्थ्य केन्द्र अमीरगंज जिला सीहोर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	315544/- (रूपये तीन लाख पंद्रह हजार पांच सौ चौवालीस मात्र)	3 माह वर्षा ऋतु सहित

उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि 1.5.2018 सायं 05:30 बजे निर्धारित है। धरोहर राशि संचालक स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश के पक्ष में देय हो मूलतः एवं अन्य अभिलेख कार्यपालन यंत्री, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, पंचम तल, 'घ' विंग सतपुड़ा भवन, भोपाल के कार्यालय में दिनांक 9.5.2018 सायं 05:30 बजे तक रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किये जायेंगे। धरोहर राशि एवं वित्तीय आफर निर्धारित तिथि के अनुसार कार्यपालन. यंत्री, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, पंचम तल, 'घ' विंग सतपुड़ा भवन, भोपाल के कार्यालय में खोली जायेंगी। दर्शाई गई दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले अभिलेखों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, विलंब के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है। इस निविदा से संबंधित कोई भी संशोधन आवश्यक होने पर वेबसाइट www.mpeproc.gov.in एवं www.health.mp.gov.in पर अपलोड किये जायेंगे।


 कार्यपालन यंत्री
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
 पंचम तल, 'घ' विंग सतपुड़ा भवन
 भोपाल, (म0प्र0)

पृ. कं निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 1/2018-19/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार-कल्याण, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, पौंचवी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. संचालक (भवन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. कलेक्टर जिला - सीहोर, उज्जैन, छतरपुर, गुना, छिंदवाड़ा, विदिशा, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, इन्दौर, शहडोल, भोपाल, ग्वालियर, मंडला, शाजापुर, बालाघाट, अशोकनगर, हरदा, खरगौन, अनुपपुर, मुरैना, उमरिया, शिवपुरी, सतना, जबलपुर, टीकमगढ़, बुरहानपुर, सतना, बड़वानी एवं रीवा मध्यप्रदेश।

**KEY DATES
NIT-1**

Activity/Description of Stage	Bidder's Stage	Start		Expires	
		Date	Time	Date	Time
	Purchase of Tender - Online	19-4-18	10:30 AM	1-5-18	5:30 PM
	Bid Submission Online	19-4-18	10:30 AM	5-5-18	5:30 PM
	Opening of Bid	19-4-18	10:30 AM	9-5-18	5:30 PM
	Final Bid Submission	15-5-18	10:30 AM	18-5-18	5:30 PM

The time and time for submission of physical E.M.D. & other Documents to Executive Engineer, Bhopal, at the office of the Executive Engineer, Bhopal, 5th Floor Satpura Bhawan Bhopal through Registered Post or Speed Post is Upto 17/05/2018.

Original term deposit receipt of earnest money deposit and affidavit shall be submitted to the office as prescribed in Bid Data Sheet, at least one calendar day before the time and date in key dates for opening of technical proposal as per Key dates in Bid Data Sheet.